

DIE HOLZ DIELE
 Thilo Zange
 Tischlermeister

Die Holz Diele * Thilo Zange * Sandesnebener Weg 5 * 23898 Lüchow

Gemeinde Niendorf
 Ulf Dohrendorf
 Feuerwehrgerätehaus Niendorf
 Ulf Dohrendorf
 Dörpstrat 14

23881 Niendorf

Seite: 1
 Angebot Nr.: 23238
 Kunden Nr.: 12714
 Bearbeiter: Frau Zange
 Steuernr.: 27 192 12353
 USt-IdNr.: DE211432985
 Lieferdatum: 22.11.2023
 Datum: 22.11.2023


Angebot Nr. 23238

BV: Feuerwehrgerätehaus, Niendorf

Ausbau des vorhandenen Dachstuhls
 Vorhandene Bauzeichnung wurde Vorort angepasst und ist in der Bauphase mit dem Auftraggeber weiterhin zu besprechen
 mit teilweise vorhandenen Bau

Pos	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	WC Bereich mit 18mm USB und Gipskarton, Dämmung herstellen. InAbsprache mit dem Klempner und Elektriker Wände fliesen auf 120 cm Höhe standard, Bodenbelag PVC	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR
		Arbeitslohn		
		Material:		
2	1,00	Gips grün	50,00 EUR	50,00 EUR
3	1,00	OSB	201,00 EUR	201,00 EUR
4	1,00	Dämmung 60mm	40,00 EUR	40,00 EUR
5	1,00	Spachtel	45,00 EUR	45,00 EUR
6	1,00	Gewebe	41,00 EUR	41,00 EUR
7	1,00	Farbe	30,00 EUR	30,00 EUR
8	1,00	PVC	127,00 EUR	127,00 EUR
9	1,00	Fussleiste	31,00 EUR	31,00 EUR
10	1,00	Holz	178,00 EUR	178,00 EUR
11	1,00	Befestigung	23,00 EUR	23,00 EUR

		Umkleideraum		
12	1,00	Arbeitslohn	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
		Material:		
13	1,00	Gips weiss	84,00 EUR	84,00 EUR
14	1,00	OSB	321,00 EUR	321,00 EUR
15	1,00	Dämmung 60mm	36,00 EUR	36,00 EUR
16	1,00	Spachtel	35,00 EUR	35,00 EUR
17	1,00	Gewebe	37,00 EUR	37,00 EUR
Zwischensumme				6.679,00 EUR




DIE HOLZ DIELE
 Thilo Zange
 Tischlermeister

Pos	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag				6.679,00 EUR
18	1,00	Farbe	27,00 EUR	27,00 EUR
19	1,00	Fussleiste	45,00 EUR	45,00 EUR
20	1,00	Holz	221,00 EUR	221,00 EUR
21	1,00	Befestigung	74,00 EUR	74,00 EUR
22	1,00	Türelement	360,00 EUR	360,00 EUR

Lagerraum Wand herstellen				
23	1,00	Arbeitslohn	1.440,00 EUR	1.440,00 EUR
Material:				
24	1,00	Gips weiss	147,00 EUR	147,00 EUR
25	1,00	OSB	562,80 EUR	562,80 EUR
26	1,00	Dämmung 60mm	84,00 EUR	84,00 EUR
27	1,00	Spachtel	35,00 EUR	35,00 EUR
28	1,00	Gewebe	21,00 EUR	21,00 EUR
29	1,00	Farbe	15,00 EUR	15,00 EUR
30	1,00	Fussleiste	31,00 EUR	31,00 EUR
31	1,00	Holz	134,00 EUR	134,00 EUR
32	1,00	Befestigung	34,00 EUR	34,00 EUR
33	1,00	Türelement	360,00 EUR	360,00 EUR

Großer Raum				
34	1,00	Arbeitslohn	6.720,00 EUR	6.720,00 EUR
Material:				
35	1,00	Gips weiss	423,00 EUR	423,00 EUR
36	1,00	Dämmung 60mm	46,00 EUR	46,00 EUR
37	1,00	Spachtel	125,00 EUR	125,00 EUR
38	1,00	Gewebe	91,00 EUR	91,00 EUR
39	1,00	Farbe	110,00 EUR	110,00 EUR
40	1,00	Fussleiste	87,00 EUR	87,00 EUR
41	1,00	Holz	110,00 EUR	110,00 EUR
42	1,00	Befestigung	87,00 EUR	87,00 EUR

Laminat liefern und montieren im großen Aufenthaltsraum Heizung und Umkleideraum				
43	1,00	Arbeitslohn	2.160,00 EUR	2.160,00 EUR
Material:				
44	131,00 qm	Laminat	14,00 EUR	1.834,00 EUR
Zwischensumme				22.062,80 EUR



DIE HOLZ DIELE
 Thilo Zange
 Tischlermeister

Pos	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
Übertrag				22.062,80 EUR
45	1,00	Trittschall -----	287,00 EUR	287,00 EUR
46	1,00	Fußboden im WC Bereich wasserfest herstellen und mit PVC Belag belegen Arbeitslohn	360,00 EUR	360,00 EUR
		Material:		
47	1,00	Zementputz	84,00 EUR	84,00 EUR
48	1,00	Gips weiß	423,00 EUR	423,00 EUR
49	1,00	Dämmung 60mm	46,00 EUR	46,00 EUR
50	1,00	Spachtel	125,00 EUR	125,00 EUR
51	1,00	Gewebe	91,00 EUR	91,00 EUR
52	1,00	Farbe -----	110,00 EUR	110,00 EUR
53	1,00	Treppenloch verkleiden mit Gipskarton Arbeitslohn	270,00 EUR	270,00 EUR
54	1,00	Gips weiss	13,00 EUR	13,00 EUR
55	1,00	Dämmung 60 mm	6,00 EUR	6,00 EUR
56	1,00	Spachtel	15,00 EUR	15,00 EUR
57	1,00	Gewebe	210,00 EUR	210,00 EUR
58	1,00	Farbe -----	10,00 EUR	10,00 EUR
59	1,00	Wände und Dachnischen spachteln mit Gewebe und Oberfläche mit Innenfarbe alt weiss streichen Arbeitslohn	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
60	1,00	Fensterbänke werden aus Steinmaterial geliefert und montiert Material incl. Montage	210,00 EUR	210,00 EUR
Gesamt Netto				26.122,80 EUR
zzgl. 19,00 % USt. auf			26.122,80 EUR	4.963,33 EUR
Gesamtbetrag				31.086,13 EUR


*** Geben Sie bitte bei der Überweisung die Rechnungs- und Kundennummer mit an. ***
 Privatpersonen haben für diese Rechnung eine Aufbewahrungsfrist von 2 Jahren! Für Verbraucher gemäß § 13 BGB trifft der Verzug der Entgeltforderung 30 Tage nach Zugang der Rechnung automatisch ein.

IBAN: DE42 2305 2750 0008 011257 * BIC: NOLADE21RZB

Mit freundlichen Grüßen
 Thilo Zange

Lorenz Meier GmbH

Heizung - Solar - Biomasse
Bäder - Planung - Ausführung



Lorenz Meier GmbH - Dorfstr. 9 - 23919 Göldenitz

Herrn
Ulf Dohrendorf
Dörpstraat 14

D-23919 Niendorf bei Berkenthi

Angebot

Nummer: 12304
Datum: 21.11.2023
Projektnummer: 23-5567
Kundennummer: 12337
Bearbeiter: Martin Sell

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie besprochen, erhalten Sie hiermit unser Angebot.

BV: Feuerwehrhaus Niendorf
Dörpstraat 12
23919 Niendorf

- 2x Heizkörper im OG nachrüsten
- Küche vorbereiten
- WC-Anlage mit Waschtisch herstellen

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1		Titel 1 : Heizkreisleitungen		
1.1	1,00 Stck	Heizungswasser ablassen, später Anlage wieder befüllen, entlüften und in Betrieb nehmen	127,83 €	127,83 €
1.2	1,00 Stck	Anschluss an vorh. Leitungen im OG herstellen. Der Heizkörper im Bestand wird neu angeschlossen	560,33 €	560,33 €
1.3	10,00 mtr	TC-Alu-Verbundrohr 20X2,2 und 16X2 (oder Kupferrohr bei sichtbarer Verlegung auf Putz) liefern und montieren	30,72 €	307,20 €
1.4	1,00 Stck	Zubehör wie Bogen, T-Stücke, Verschraub., Löt- Schweiss- u. Dichtungsmaterial	161,00 €	161,00 €
1.5	2,50 Std.	Maschinenstemm- u. Bohrarbeiten pauschal incl. aller Wand- u. Deckendurchbrüche	90,17 €	225,43 €
1		Summe: Titel 1 : Heizkreisleitungen		1.381,79 €
2		Titel 2 : Heizkörper OG		
			Übertrag	1.381,79 €

Dorfstraße 9 · 23919 Göldenitz · ☎ 04544 / 729 · Fax 04544 / 438 · www.lorenz-meier.de


Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg · IBAN DE27 2305 2750 0006 0051 79 · BIC NOLADE21RZB

Geschäftsführer: Jonas Meier & Lorenz Meier · Raiffeisenbank Ratzeburg · IBAN DE56 2019 0109 0035 4440 00 · BIC GENODEF1HH4

Amtsgericht Ratzeburg HRB 1172 · ST.-NR.: 222 941 474 9

Lorenz Meier GmbH

Heizung - Solar - Biomasse
Bäder - Planung - Ausführung



Angebot Nr. 12304 vom 21.11.2023

Seite 2

Pos.	Menge		Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Übertrag	1.381,79 €
2.1	2,00	Stck	Profil-Universalheizkörper weiß RAL liefern und montieren	325,75 €	651,50 €
2.2	2,00	SET	Heizkörperanschlusszubehör best.aus : 1 Thermostatkopf 1 absperrb. Doppelhahnblock 1 Entlüftgs.-Stopfen 1 Endstopfen 1 HK-Befestigungssatz m.Schr.u.Dübel liefern und montieren	47,08 €	94,16 €
2			Summe: Titel 2 : Heizkörper OG		745,66 €
3			Titel 3 : Abfluß- und Wasserleitung WC OG		
3.1	1,00	Stck	Anschluss an vorhandene Abwasserleitung im OG erstellen.	208,10 €	208,10 €
3.2	1,00	Stck	Abwasseranlage ab vorgen. Anschluss kompl. neu pauschal - Waschbeckenanlage - WC Anlage	186,18 €	186,18 €
3.3	1,00	Stck	Anschluss an vorhandene Kalt-/Warmwasserleitung im OG herstellen.	255,43 €	255,43 €
3.4	1,00	Stck	Trinkwasseranlage Kalt, Warm, bis an alle Sanitärobjekte kompl. neu pauschal - WC-Anlage - Waschbeckenanlage	480,80 €	480,80 €
3.5	1,50	Std.	Maschinenstemm- u. Bohrarbeiten pauschal incl. aller Wand- u. Deckendurchbrüche	64,13 €	96,20 €
3			Summe: Titel 3 : Abfluß- und Wasserleitung WC OG		1.226,71 €
4			Titel 4 : Bad OG		
			Folgepositionen: Waschtischanlage		
4.1	1,00	Stck	Waschtischanlage	446,52 €	446,52 €
		1,00 Stck	TECE-Waschtisch Modul inkl. Befestigung. (Verkleidung bauseits)		
		1,00 Stck	Handwaschbecken clivia 50x35 cm weiss VIGOUR		
				Übertrag	3.800,68 €

Dorfstraße 9 · 23919 Göltenitz · ☎ 04544 / 729 · Fax 04544 / 438 · www.lorenz-meier.de


Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg · IBAN DE27 2305 2750 0006 0051 79 · BIC NOLADE21RZB

Geschäftsführer: Jonas Meier & Lorenz Meier · Raiffeisenbank Ratzeburg · IBAN DE56 2019 0109 0035 4440 00 · BIC GENODEF1HH4

Amtsgericht Ratzeburg HRB 1172 · ST.-NR.: 222 941 474 9

Lorenz Meier GmbH

Heizung - Solar - Biomasse
Bäder - Planung - Ausführung



Angebot Nr. 12304 vom 21.11.2023

Seite 3

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag	3.800,68 €
	1,00 Stck	Grohe Waschtisch-Einhebelmischer Eurosmart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, chrom		
	2,00 Stck	Eckventil 1/2" x10 verc. m. Rosette incl. ggf. Verlängerungen zu den Waschtischen		
	1,00 Stck	Roehren-Geruchverschluss 11/4" CONCEPT 10.361.05.24 m.Leckwasseranschl.verchr.		
		liefern und montieren		
		Folgepositionen: Wand-WC-Anlage		
4.2	1,00 Stck	WC Anlage bestehend aus:	849,93 €	849,93 €
	1,00 Stck	TCE WC-Unter-Putz-Modul für Wand-WC mit Spülkasten 6-9 ltr. incl. Vorwandbefestigungen und Eckventil für bauseitige Leichtbauverkleidung		
	1,00 Stck	Material und Zubehör		
	1,00 Stck	Schallschutz-Set 5mm für Wand-WC und Wand-Bidet		
	1,00 Stck	Wand-Tiefspül-WC clivia 54 cm weiss VIGOUR		
	1,00 Stck	WC-Sitz clivia Edelstahl Scharnie abnehmbar m.Absenkautomatik weiss VIGOUR CLWC002		
	1,00 Stck	TECEnow WC-Betätigungsplatte weiß		
		liefern und montieren		
4		Summe: Titel 4 : Bad OG		1.296,45 €
5		Titel 5 : Sonstige Arbeiten		
5.1	1,00 Stck	Vorlegen der wasserführenden Leitungen und Anschluss der bauseits aufgestellten Küchenspüle unter Hinzulieferung des Eckventiles, Geräteanschlußventiles, Rauschaffengeruchverschluß und Montage der bauseits gestellten Küchenarmatur	329,50 €	329,50 €
5		Summe: Titel 5 : Sonstige Arbeiten		329,50 €
6		Titel 6 : Preisnachlass		
6.1	1,00 Stck	Nachlass bei Zahlung unserer Rechnung innerhalb einer Woche nach Erhalt.	-190,19 €	-190,19 €
			Übertrag	4.789,92 €

Dorfstraße 9 · 23919 Göldenitz · ☎ 04544 / 729 · Fax 04544 / 438 · www.lorenz-meier.de


Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg · IBAN DE27 2305 2750 0006 0051 79 · BIC NOLADE21RZB

Geschäftsführer: Jonas Meier & Lorenz Meier · Raiffeisenbank Ratzeburg · IBAN DE56 2019 0109 0035 4440 00 · BIC GENODEF1HH4

Amtsgericht Ratzeburg HRB 1172 · ST.-NR.: 222 941 474 9

Lorenz Meier GmbH

Heizung - Solar - Biomasse
Bäder - Planung - Ausführung




Angebot Nr. 12304 vom 21.11.2023

Seite 4

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag	4.789,92 €
6.2	1,00 Stck	Einmaliger Rabatt Feuerwehr	-420,17 €	-420,17 €
6		Summe: Titel 6 : Preisnachlass		-610,36 €
			Summe	4.369,75 €
			19 % MwSt	830,25 €
			Gesamt	5.200,00 €

Lorenz Meier GmbH

Heizung - Solar - Biomasse
Bäder - Planung - Ausführung



Titelzusammenstellung

Angebot Nr. 12304 vom 21.11.2023

Seite 5

Pos.	Bezeichnung	
1	Titel 1 : Heizkreisleitungen	1.381,79 €
2	Titel 2 : Heizkörper OG	745,66 €
3	Titel 3 : Abfluß- und Wasserleitung WC OG	1.226,71 €
4	Titel 4 : Bad OG	1.296,45 €
5	Titel 5 : Sonstige Arbeiten	329,50 €
6	Titel 6 : Preisnachlass	-610,36 €
		<hr/>
		Summe 4.369,75 €
		19 % MwSt 830,25 €
		<hr/>
		Gesamt 5.200,00 €
		<hr/> <hr/>

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und garantieren Ihnen die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Sell

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Dieses Angebot hat eine Gültigkeit von 8 Wochen ab Druckdatum

